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(사)대한산업안전협회
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1. 공 사 개 요 

가. 공 사 명: 전남지회 신규 사무실 및 교육장 인테리어 공사

나. 공사내용: 지정한 장소 내 사무실 및 교육장 인테리어, 기존 공간 철거 및 원상복구

다. 시설현황

m 공사장소 및 현황
구분 주소지 면적
기존 전남 순천시 장선배기길 34, 케이티 3, 5층 504.55㎡
신규 전남 순천시 이수로13, 한화생명 순천사옥 5층 580.80㎡

m 공사분야: 신규 사무실 및 교육장 인테리어, 기존 사무실 및 교육장 원상복구 및 철거

라. 공사기간

m 신규 인테리어 공사: 계약체결일로부터 ~ 2026.12.31.까지

m 철거 및 원상복구 공사: 신규 사무실 입주 후부터 ~ 2026.12.31.까지

※ 교육장은 2026.12.22. 교육 종료 후부터 공사 가능

바. 기준금액: 400,000,000원 (부가세 및 제반비용 포함)

2. 현장설명회 개최

가. 현장설명회 개최일: 2026. 11. 3.(수), 13:00부터

나. 현장설명회 장소: 상기 공사장소(기존 사무실에서 집결 및 설명 후 신규 이동)

- 현장설명회 미참석 업체는 당 입찰에 참여가 제한됨.

3. 인테리어 공사 범위

공사범위 (공통)

효율적인 업무 및 교육환경 조성을 위한 각 실 구획과 동선확보 및 스트레스를 경
감을 위한 색체 조합 등 안전을 강조한 인테리어공사 실시 
- 인테리어 공사 수행 및 공정관리

- 공사에 필요한 모든 기자재의 제작, 공급, 운반, 설치, 시공 등 일체의 행위

- 일일 공사일보, 준공도서 작성 및 제출

- 공사와 관련된 안전관리 및 재해예방

- 본 공사 관련 품질관리 및 기술지원

- 기타 계약서, 계약조건, 과업지시서, 제안서 등에 명기한 사항의 수행

- 공사로 인해 발생되는 폐기물 처리 및 준공청소
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q 제안요청 공간구획 및 분리

실 구분 세부공간 제안면적 수용인원 필요 집기류

교육장

제1교육장
업체제안

120㎡ 이상
60명

- 시스템 냉·난방기 2ea
- GPS수신 LED전자시계
- 기존 영상음향 시스템 및 부대장비
- 전동 스크린 신규 구매 및 설치
- 강연대
- 글래스보드(펜 트레이 포함)
- 기존 전자교탁
- 기존 교육용 책상 및 의자
- 행잉 모니터(38“ 이상) 2ea
- 강사대기실 

제2교육장
업체제안
60㎡ 이상

30명
- 전자칠판 또는 TV 80“ 이상 1ea
- 글래스보드(펜 트레이 포함)
- 기존 스탠드형 냉난방기 1ea

교육생 휴게실
업체제안
60㎡ 이상

-

- 휴게용 기성, 인테리어 제작 가구
- 빌트인 탕비, 분리수거, 수납장
- 교육접수 안내데스크(위치 변경 협의)
- 협회 홍보 매립형 TV
- 강의 스케줄 송출 매립형 모니터
- GPS수신 LED전자시계
- 활동화보 게시판
- 시스템 냉난방기 1ea

교보재 창고 업체제안 - - 경량랙 선반

사무공간

사무실
업체제안

120㎡ 이상
20명

- 통신 공사(50cable / 전화, 인터넷, OA)
- 글래스보드(펜 트레이 포함)
- 기존 냉·난방기 1ea(스탠드형)
- 시스템 냉·난방기 1ea
- 개인 수납장(락커)
- 공용 수납장
- 옷장(동복 기준 20벌 이상)

지회장실
업체제안
25㎡이내

1명

- 8인 회의테이블
- 글래스보드(펜 트레이 포함)
- 시스템 냉·난방기 1ea
- 옷장, 수납장, 티테이블 등

휴게실 및 탕비실 업체제안 -
- 남·여 분리(각 탈의실 포함)
- 빌트인 탕비, 분리수거, 수납장
- 시스템 냉·난방기 1ea

창고 업체제안 -
- 경량랙 선반
- 인터넷, 전화선 등의 통신 랙

기타사항
외부 간판 업체제안 - - 현장 실사 및 확인 필요

-
기타 추가 제안사항
(기준금액 범위 이내)
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q 공통사항

1) 참여 업체는 인테리어 공사 공간(실) 면적을 고려한 ‘대한산업안전협회’를 적극 

홍보할 수 있는 인테리어 자유 제안

2) 비상대피로 및 비상기구, 안내표시, 안내문 등의 소방 및 방범법에 관련한 모든 

법적 조치사항 준수, 적용

3) 필요에 따라 본 입찰의 가격제안 시 자재양중 용 운반설비(스카이 등) 사용금액 포함 

4) 천정 LED평판 등기구 신규설치 및 회로분리 공사

5) 교보재 창고(교육장)와 사무 창고(문서고 등) 공용화(동선 분리, 공간 통일) 30㎡이상 

6) 구획된 각 공간(실) 시스템 냉·난방기 설치(평당 용량 110% 이상 효율)

7) 구획된 각 공간(실) GPS 수신 LED 시계

8) 각 창문 암막 블라인드 설치(협회 로고 각인)

9) 사무실 및 교육장 특성을 고려한 바닥(데코타일 등) 신규 설치 

10) 붙박이 제작 수납장은 무광 하이그로시 마감 이상으로 제안할 것.

11) 냉장고, 정수기, 에어컨(스탠드), OA는 실측하여 노출을 최소화 할 수 있도록 

빌트인으로 제안할 것.

12) 기존 냉·난방기 및 영향음향장비 등 신규 사무실 및 교육장 인테리어 공사에 

필요한 재활용 비품의 이전비용은 공사(용역) 비용에 포함

q 기존 사무실 및 교육장 집기류 이전 설치 품목

품목(기존 장소) 수량(ea) 분류 인테리어 여부

전자교탁 / 교육장 1 제1교육장 O(교육 종료 후)
냉·난방기(스탠드형) / 사무실 1 사무실 O

냉·난방기(스탠드형) / 교육생 휴게실 1 제2교육장 O
빔프로젝터 / 교육장 1 제1교육장 O(교육 종료 후)

무선마이크시스템 / 교육장 1 제1교육장 O(교육 종료 후)
스피커 / 교육장 4 제1교육장 O(교육 종료 후)

무선마이크 수신기 / 교육장 1 제1교육장 O(교육 종료 후)
마이크 등 음향장비 / 교육장 1 제1교육장 O(교육 종료 후)

※ 그 외 비품은 별첨 비품대장 참조
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q 교육장 휴게장소

1) 교육생 휴게공간은 카페테리아 분위기가 연출될 수 있도록 디자인 제안

- 카페테리아 분위기에 적합한 빌트인 탕비, 수납장 설치 (하부 분리수거함 매립)

- 정수기 급수작업 

- 교육생이 편히 휴식을 취할 수 있는 테이블, 의자(소파) 포함 제안

2) 교육장과 휴게장소 분리 벽체 설치 제안

3) 교육장 입구 교육생 응대를 위한 인포데스크 및 이미지 월 설치

- 협회 CI등 사인물 활용

4) 교육생에게 신 정보자료 또는 협회 활동을 홍보할 수 있는 디지털게시판 설치

5) 별첨 안전보건교육센터 시설 표준화/시공 매뉴얼 참조

※ 그 외 추가 제안사항 기준 금액 내 가능

q 교육장

1) 제1교육장 중간 행잉 모니터 2ea 설치

- 38“ 이상 제안

2) 제1교육장 천장고 증고공사

- 제1교육장의 천장고 증고공사 현장 확인 및 제안

3) 별첨 안전보건교육센터 시설 표준화/시공 매뉴얼 참조

※ 그 외 추가 제안사항 기준 금액 내 가능

q 교육장 및 휴게실, 사무실 예시
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q 기존 사무실 및 교육장 원상복구 및 철거

1) 원상복구 및 철거 기한

- 2026.12.22.(화) 교육 종료 후부터 ~ 2026.12.31.(목) 까지

※ 2027.1.6.(수) 까지 준공계 확인 가능

2) 기존 사무실 사진

4. 중점관리 사항

기본방침

m 협회의 발주공사는 품질, 환경, 안전관리를 최우선으로 한다.

m 고품질의 내장공사로 신공법과 기술개발을 적용한 정밀시공, 최고의 품질실현 등 체계적인

품질관리 이행한다.

m 지속적인 안전관리 및 현장 정리정돈을 생활화하여 무재해, 무결점 시공토록 한다.

 q 과업 시 준수사항

가. 계약상대자는 공사의 목적과 내용을 충분히 숙지하여, 각 공사 관련분야   

충분한 자격을 보유한 전문 인력을 구성하여 성실히 수행하여야 한다.

나. 관련도서를 기준으로 공사하며, 발주처의 의도에 부합하도록 시공하며 변동

사항에 대해서는 발주처의 사전 협의 및 승인을 얻어야 한다.

다. 계약상대자는 산업안전보건법 및 제반 관련 법령을 반드시 준수하여 안전사고 
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예방을 위한 사전 안전대책을 강구해야 하며, 불의의 사고발생 시 관련된 모든 

책임은 계약상대자가 부담하도록 한다.

라. 계약상대자는 공사진도, 노무자출입, 자재반입 및 반출 등의 상황을 기재한 

공사일보를 발주처의 담당자에게 제출하여야 한다.

마. 공사의 목적을 달성하기 위해 본 공사에 사용되는 기자재 사양 및 시공도면이 

변경될 경우 발주자의 승인을 반드시 득하여야 하며, 시방서에 명시된 사양  

보다 동등 이상 제품 또는 개선된 시공방법을 적용한다.

바. 계약상대자는 별도 발주되는 집기설치 및 전기, 조명공사 등 관련 계약상대자와 

적극 협조하여야 한다.

q 품질관리 방안

가. 자재의 수급 및 양중계획에 만전을 다하여 각 공정에 따른 적정 자재의 반,출입으로 

원활한 공사가 진행될 수 있도록 한다.

나. 본 공사의 준공과 관련하여 종합적인 공정관리를 하여야 한다.

다. 주요 마감재는 시공 전 발주처의 사전 승인을 받고 시공하여야 한다.

라. 모든 자재는 K.S를 원칙으로 하며, K.S가 없을 경우에는 공사 품질 확보를 위

한 양질의 자재를 사용하여야하며, 장비 및 자재 등에 대해서는 반드시 발주자

의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

마. 자재 반입 시 합격품은 지정장소에 정리, 정돈하여 보관하고 불합격품의 자재는 

즉시 장외로 반출하여야 한다.

바. 최고의 품질, 최적의 시공여건에 만전을 다하도록 한다.

 q 공사기간 단축 및 인력, 시공비 절감 방안

가. 발주자는 투입 인원의 최적화 관리를 통한 공사기간 단축 등 인건비를 절감토록 한다.

나. 시공 전 충분한 검토와 계획으로 불필요한 재시공을 방지한다.

다. 적정 자재의 투입으로 공사중단 방지 및 건축폐기물 발생을 억제한다.

라. 주기적인 현장 정리정돈으로 자재의 오염 및 파손 방지로 이중자재 투입을 방지한다.
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 q 기타사항

가. 계약상대자는 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 공사진행 중 필수적

이라고 판단될 경우, 발주처 담당자와의 상호 협의하여 처리하여야 한다.

나. 용도변경 대상에 해당하는 건물은 공사 전 관리사무소(또는 관리인)와 사전 협의

를 통한 공사를 진행햐여야 한다.

다. 시공 완료 후 1년 이상 하자보수 서비스가 제공되어야 하며, 하자보수이행증권을 

제출하여야 한다.


